



# SCUOLA SECONDARIA - MEDIA: INTERVENTI ANTISISMICI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Comune di Cazzago San Martino - CUP H76C18001150005



CAPOGRUPPO

**poolmilano**



Geologo  
 dott. Salvatore A.  
 De Pascalis

## PROGETTO ESECUTIVO

### ANALISI DEI NUOVI PREZZI OPERE STRUTTURALI

CODICE ELABORATO	PROGRESSIVO	REVISIONE	FASE	TIPO	ARGOMENTO	NUMERO	SCALA
	05	01	PE	ST	E	03	
DATA	CODICE COMMESSA		REDATTO		VERIFICATO		APPROVATO
Novembre 2019	18-020		LR		MG		MB

RESPONSABILE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	PROGETTAZIONE STRUTTURALE	PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE
ARCH. MASSIMILIANO BARUFFI	ARCH. MASSIMILIANO BARUFFI	ARCH. MASSIMILIANO BARUFFI	ING. ALBERTO CARSANA	GEOM. FABIANO FAINI

00	Luglio 2019	Emissione per Progetto Esecutivo
01	Novembre 2019	Emissione per Validazione Progetto Esecutivo - Revisione 01
Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione



**Come da indicazione del RUP, visto il disciplinare di incarico, è stato applicato uno sconto pari al 21 %, ai prezzi unitari sottoposti dagli incaricati ad accettazione del RUP, in seguito ad indagine sugli esiti delle procedure di gara, per appalti simili, effettuate nel Comune di Cazzago San Martino e nei comuni limitrofi in conformità a quanto previsto nella Delibera ANAC n. 680 del 28/6/2017**

**L'importo totale delle lavorazioni risulta essere secondo le indicazioni sopra riportate:**

TOTALE OPERE SCONTATE	€ 534.856,64
PERCENTUALE DI SCONTO	21%

