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Smontaggio scala antincendio nord e rimontaggio 
nella medesima posizione, con rifacimento dei plinti 

aderenti all’edificio.

Smontaggio scala antincendio ovest e rimontaggio 
in posizione differente, con rifacimento completo 

delle fondazioni.

Demolizione delle pavimentazioni esterne, dell'area 
verde e delle murature di contenimento in cls, con 
rifacimento della rampa esterna di collegamento, 

delle pavimentazioni esterne in  battuto di cemento 
finitura antisdrucciolo.

Smontaggio e smaltimento porta esistente in legno e realizzazione nuovo 
tramezzo con installazione nuovo serramento 90+30 cm; tinteggiatura parete 

oggetto di intervento.

SOLAIO P1R (Connettivo)
Demolizione delle pavimentazioni, del massetto e degli strati di 
sottofondo esistenti fino al raggiungimento della quota utile,

successiva posa degli strati isolanti e di sottofondo
e di nuova pavimentazione in gres porcellanato

Rimozione e sostituzione 
pluviali esistenti
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Demolizione muratura perimetrale vasca in cls
sp. 18 cm h. 30 cm, con rimozione del parapetto 

metallico e del serramento vetrato perimetrale in
alluminio 

Nuova muratura perimetrale in laterizio con cappotto 
in lana di vetro (vedi stratigrafia M7)

Rimozione e smaltimento dei serramenti
esistenti e posa di nuovi serramenti in alluminio.

Riempimenti perimetrali, per la formazione dei 
relativi vani, in laterizio (vedi stratigrafia M8)

Realizzazione di nuovo SOLAIO P3
(spazio multifunzionale)

Realizzazione di cappotto perimetrale in lana di vetro, 
compresiva di rasatura e tinteggiatura

Nuovo frangisole in composto di legno
non oggetto del presente appalto

Demolizione scala esiste in seguito per scavi
nuovi setti antisismici e realizzazione 

nuova scala di ingresso in gres per esterni

Sostituzione della porta esistente
metallica con porta a doppio battente 

Rimozione e smaltimento del serramento esistente 
e posa di nuovo serramento in alluminio con apertura 

a doppio battente e maniglione antipanico

Demolizione pilastro e trave esistente e nuovo 
aggancio trave in acciaio e nuovo cordolo in ca

Realizzazione nuovi muretti divisori in
blocchi di calcestruzzo vibrocompresso

rasati e tinteggiati
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