
0 - Piano Terra

0,00

1 - Piano Primo

3,15

2 - Copertura

6,52

12345678 3'3"4'4"4"'5'5"

Smontaggio scala antincendio e 

rimontaggio nella medesima posizione, 

con rifacimento dei plinti aderenti 

all’edificio 

Smontaggio scala antincendio ovest e rimontaggio 
in posizione differente, con rifacimento completo 

delle fondazioni e inserimento nuovo grigliato 
metallico di collegamento al piano primo.

Frangisole in legno non oggetto del 

presente appalto

Rimozione e conferimento a discarica di lattonerie
compresi pluviali, scossaline, gronde, copertine e

ogni altro pezzo speciale.

0 - Piano Terra

0,00

1 - Piano Primo

3,15

2 - Copertura

6,52

A B C D E F GC' C" D' D"

Smontaggio scala antincendio nord e rimontaggio 
nella medesima posizione, con rifacimento dei plinti 

aderenti all’edificio.

Smontaggio scala antincendio ovest e rimontaggio 
in posizione differente, con rifacimento completo 

delle fondazioni  e inserimento nuovo grigliato 
metallico di collegamento al piano primo.

Frangisole in legno non oggetto del 

presente appalto

Rimozione e conferimento a discarica di lattonerie
compresi pluviali, scossaline, gronde, copertine e

ogni altro pezzo speciale.

0 - Piano Terra

0,00

1 - Piano Primo

3,15

2 - Copertura

6,52
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Smontaggio scala antincendio ovest e rimontaggio 
in posizione differente, con rifacimento completo 

delle fondazioni e inserimento nuovo grigliato 
metallico di collegamento al piano primo.

Demolizione delle pavimentazioni esterne, dell'area 
verde e delle murature di contenimento in cls, con 
rifacimento della rampa esterna di collegamento, 

delle pavimentazioni esterne in gres per esterni e del 
sistema di smaltimento acque meteoriche.

Frangisole in legno non oggetto del 

presente appalto

Rimozione e conferimento a discarica di lattonerie
compresi pluviali, scossaline, gronde, copertine e

ogni altro pezzo speciale.

0 - Piano Terra

0,00

1 - Piano Primo

3,15

2 - Copertura

6,52

ABCDEFG C'C"D'D"

Smontaggio scala antincendio nord e 
rimontaggio nella medesima posizione, con 

rifacimento dei plinti aderenti all’edificio.

Frangisole in legno non oggetto del 

presente appalto

Rimozione e conferimento a discarica di lattonerie
compresi pluviali, scossaline, gronde, copertine e

ogni altro pezzo speciale.

Demolizione delle pavimentazioni esterne, dell'area 
verde e delle murature di contenimento in cls, con 
rifacimento della rampa esterna di collegamento, 

delle pavimentazioni esterne in gres per esterni e del 
sistema di smaltimento acque meteoriche.

0 - Piano Terra

0,00

1 - Piano Primo

3,15

2 - Copertura

6,52

1 2 3 4 5 6 7 8

Riempimento delle nicchie esistenti con lastre di schiuma 
poliuretanica (spessore variabile), e nuovo cappotto 

esterno in pannelli di lana di vetro (spessore 12 cm) Nuovi blocchi servizi

Realizzazione di nuovo SOLAIO P3 (spazio multifunzionale), previa
rimozione dell'area verde, delle murature di parapetto in cls h.18 cm 

sp. 30 cm e delle recinzioni metalliche esistenti h. 100 cm

SOLAIO P1R
Demolizione dei pavimenti e degli strati di sottofondo esistenti,

con successiva posa di nuovi strati isolanti e di sottofondo e 
di nuova pavimentazione in gres

Demolizione dei pannelli prefabbricati 
perimetrali (stratigrafia M1) con rimozione 

dei serramenti esistenti

3' 3" 4' 4" 4"' 5' 5"

Rimozione del manto di copertura esistente e 
realizzazione di nuovo manto di copertura con 

lamiera di alluminio e sottostante isolamento.

Nuovi cordoli in calcestruzzo armato
con isolamento in intradosso in lana di vetro

e copertura in lastra di zinco-rame-titanio (al P1°)
o in lastra in alluminio (al Piano Copertura)

Rimozione e conferimento a discarica di lattonerie
compresi pluviali, scossaline, gronde, copertine e

ogni altro pezzo speciale.
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A B C D E F G

Smontaggio dei pannelli fotovoltaici
esistenti e della struttura di supporto

Impianto fotovoltaico esistente Palestra

Demolizione delle serramenti vetrati perimetrali esistenti

C' C" D' D"
Copertura con struttura in legno
multistrato, manto di copertura in

lamiera di alluminio e pannelli fotovoltaici 
integrati (vedi stratigrafia S5)

Demolizione dei pannelli prefabbricati 
esistenti (stratigrafia M1) e rimozione 

dei serramenti

Nuovo frangisole in composto di legno
non oggetto del presente appalto

Realizzazione di nuovo SOLAIO P2 (spazio multifunzionale)
previa rimozione dell'area verde, delle murature di parapetto 

e delle recinzioni esistenti

SOLAIO P1R
Demolizione delle pavimentazioni, del massetto e degli strati di 
sottofondo esistenti fino al raggiungimento della quota utile,

successiva posa degli strati isolanti e di sottofondo e di nuova 
pavimentazione in gres porcellanato

Rimozione del manto di copertura 
esistente e realizzazione di nuovo manto 
di copertura con lamiera di alluminio e 

sottostante isolamento.

Rimozione e conferimento a discarica di lattonerie
compresi pluviali, scossaline, gronde, copertine e

ogni altro pezzo speciale.
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