

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ARCH. PIERPAOLA ARCHINI
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. FABIO MORASCHETTI



**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA**
Comune di Cazzago San Martino - CUP H76C1800073001 - CUP H98E18000220005



PROGETTISTA

poolmilano

POOLMILANO S.r.l.
Via Matteotti 7/A - Macherio (MB)
Tel. 039.2323272 - mail: admin@poolmilano.it

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO

CODICE ELABORATO	PROGRESSIVO	REVISIONE	FASE	TIPO	ARGOMENTO	NUMERO	SCALA
	25	01	PDE	RL	E	04	-
DATA	CODICE COMMESSA		REDATTO		VERIFICATO		APPROVATO
Ottobre 2019	18-019		SM		SM		MB

RESPONSABILE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROGETTAZIONE OPERE ARCHITETTONICHE	PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI	PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	PROGETTAZIONE IMPIANTI IDRICI E MECCANICI	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE
ARCH. MASSIMILIANO BARUFFI	ARCH. MASSIMILIANO BARUFFI	ARCH. MASSIMILIANO BARUFFI	ING. MARCO DE FRANCO	ARCH. MASSIMILIANO BARUFFI

00	Giugno 2019	Emissione per Progetto Definitivo Esecutivo
01	Ottobre 2019	Revisione 1 - Osservazioni verificatori
Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PER FORNITURE E LAVORI A CORPO- A cura del Progettista		
Voce	Descrizione	Importo Voce
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 197.788,40
A.2	costo manodopera soggetto a ribasso	€ -
A.3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.441,28
A	TOTALE LAVORI	€ 205.229,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - A cura della Stazione Appaltante		
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
B.2	Spese Tecniche	€ 40.038,96
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 6.862,04
B.2.4	acquisizioni di aree o immobili	€ -
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ -
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€ -
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	€ 2.000,00
B.2.8	spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€ 4.096,32
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ -
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€ -
	Totale spese tecniche	€ 52.997,32
B.3	spese per consulenza o supporto + IVA	€ -
B.4	spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ -
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ -
B.6	IVA sui lavori	€ 20.481,59
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	€ 10.605,25
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 300,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 800,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€ -
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 32.186,84
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 290.000,00