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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO

E.P.U. in Euro in Euro

DEMOLIZIONI E SCAVI

SCAVO a sezione ristretta PER
CONDOTTE INTERRATE, compreso il
successivo reinterro e l'allontanamento
dei materiali eccedenti, esclusa
eventuale ripresa e l'onere di accesso
alle discariche:  eseguito con mezzi
meccanici

1    7. 2. 3  . 2 .a

MURO

240,000

ALLACCIO CADITOIE

66,000

VARIE

50,000

m3 356,000 9,00 3.204,00

REINTERRO di scavi:  eseguito con
mezzi meccanici e con materiale
esistente in sito

2    7. 2. 3  . 3 .a

MURO

240,000

m3 240,000 1,80 432,00

TRASPORTO ALLE DISCARICHE di
materiali non compatti, macerie giacenti
in cantiere, escluso l'onere di accesso
alle discarica, misurati prima del carico,
fino AD UNA DISTANZA DI KM 5,
compreso: il carico con mezzo meccanico

3    7. 2. 3  . 4 .a

150,000

81,000

m3 231,000 9,80 2.263,80

TRASPORTO ALLE DISCARICHE di
materiali non compatti, macerie giacenti
in cantiere, escluso l'onere di accesso
alle discarica, misurati prima del carico,
fino AD UNA DISTANZA DI KM 5,
compreso il carico; sovrapprezzo per 
trasporti eseguiti ad una distanza
superiore a 5 Km: per ogni km o frazione
di km oltre i 5 km

4    7. 2. 3  . 4 .c

1.500,000

800,000

20,000

0,100

m3 2.320,100 0,46 1.067,25

Accesso alle discariche ( COMPRESA
ECOTASSA) per conferimento materiali
non compatti (peso medio al m3 kg
1.700): terre e rocce da scavo (Codice
Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05 04)

5    7. 2. 3  . 5 .a

1.505,000

a riportare 6.967,05
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riporto 6.967,05

m3 1.505,000 6,00 9.030,00

Accesso alle discariche ( COMPRESA
ECOTASSA) per conferimento materiali
non compatti (peso medio al m3 kg
1.700): macerie derivanti da attività di
costruzione e demolizione (Codice
Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 09 04)

6    7. 2. 3  . 5 .b

80,000

m3 80,000 9,85 788,00

Demolizione spartitraffico esistente
larghezza cm 50 formato da doppio
cordolo in cls e massetto di riempimento.
Compreso operazioni di carico e
trasporto ed accesso alle PP.DD.
Compreso ogni altro onere atto a dare
l’opera completa ed ultimata in ogni sua
parte.

7 DE

25,000

ml 25,000 30,00 750,00

Operaio specializzato:8    1. 1. 2

TRACCIAMENTI

4,000

ore 4,000 39,50 158,00

Operaio qualificato:9    1. 1. 3

TRACCIAMENTI

4,000

ore 4,000 36,80 147,20

TOTALE   DEMOLIZIONI E SCAVI 17.840,25

RETI TECNOLOGICHE

POZZETTO PER CADITOIE sifonato
carreggiabile in getto di calcestruzzo a
250 kg/m3 di cemento, interamente
lisciato in cemento, misure interne
0,45x0,45x1,00 m, escluso scavo e
reinterro:

10    7. 3. 3  .45

11,000

cad. 11,000 115,00 1.265,00

Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E
CADITOIE STRADALI: in ghisa
sferoidale, circolari ISO 1083/UNI 4544,
carreggiabili con guarnizione e chiusura

11    7. 3. 3  .38 .c

CADITOIE

0,660

alla t 0,660 2.550,00 1.683,00

Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC
per fognature, compreso sigillatura,
massetto continuo, rinfianco e cappa
superiore spessore cm 8 ÷12 in

a riportare 20.788,25

12    7. 3. 3  .25 .d
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riporto 20.788,25

calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325,
esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di
completamento da valutarsi a parte; serie
normale, tipo 300 (colore avorio) - UNI
7443/85: diametro esterno mm 160 - 
spessore mm 2,6

ALLACCIO CADITOIE

84,000

m 84,000 18,00 1.512,00

TOTALE   RETI TECNOLOGICHE 4.460,00

VERDE ED ARREDO URBANO

Solo stesa e modellazione terra di coltivo:
meccanica

13    7. 5. 4  . 2 .b

AIUOLA

135,000

m3 135,000 5,10 688,50

PROFILATURA dei cigli e sistemazione
delle scarpate eseguita con mezzo
meccanico; esclusa fornitura del
materiale:

14    7. 2. 4  .11

RACCORDO CON CANALETTA SCOLO

300,000

m2 300,000 1,15 345,00

Realizzazione di Palizzata in legno
realizzata da :
Piantoni di sostegno del diametro di 16
cm e 150 cm di altezza, di cui 50 cm da
interrare, corrente orizzontale superiore
del diametro di 16 cm, doppi correnti
orizzontali inferiore con pali mezzotondi
del diametro di 16 cm. Legno di pino
fresato cilindricamente ed impregnato in
autoclave.

15  P05

50,000

ml 50,000 42,00 2.100,00

Rampicanti e sarmentosi: rosa
rampicante, in vaso dal diametro di 24 cm
( litri 10 )

16    7. 5. 3  .17 .d

60,000

cad. 60,000 20,00 1.200,00

Messa a dimora di arbusti, compreso il
trasporto, l'esecuzione dello scavo ed il
reinterro; per arbusti fino ad un'altezza di
cm 100 in zolla od in vaso dal diametro da
cm 12 a cm 18, compresi: 25 grammi di
concime minerale tipo nitrophoska, 100
grammi di concime organico pellettato
disidratato, 5 litri di torba bionda

17    7. 5. 4  . 8 .a

60,000

a riportare 26.633,75
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riporto 26.633,75

cad. 60,000 2,90 174,00

Fornitura e posa di TELO ANTIALGA e, a
copertura, di LAPILLO VULCANICO per
uno spessore di 5-6 cm:

18    7. 5. 4  .16

60,000

m2 60,000 11,50 690,00

Fornitura e posa di ala gocciolante
integrale, per un minimo di 500 metri, con
portata costante - ram autocompensante,
composta da: tubo in polietilene con
marchio IIP, gocciolatore
autocompensante in polietilene saldato
sulla parte interna del tubo, portata 2,3 l/h
standard, distanza massima tra i
gocciolatori da 30 a 50 cm, filtri di
sicurezza, riduttore di pressione completo
di manometro, elettrovalvole,
programmatore, raccorderie in polietilene
e collettore completo. Sono escluse: le
opere murarie di qualsiasi genere, i costi
relativi agli allacciamenti alla rete idrica,
agli impianti elettrici ed eventuale
ripristino del tappeto erboso esistente:

19    7. 5. 4  .32

60,000

m 60,000 3,30 198,00

TOTALE   VERDE ED ARREDO

URBANO
5.395,50

PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI

FORMAZIONE DI MASSICCIATA
stradale con tout-venant di cava
stabilizzato, fornito steso e rullato, il tutto
sino a formare un piano pronto a ricevere
la pavimentazione, con uno spessore di
cm 25/40:

20    7. 2. 3  .12

54,000

m3 54,000 17,40 939,60

FORMAZIONE DI SOTTOFONDO
STABILIZZATO in materiale ghiaioso
misto a sabbia di adatta granulometria,
steso e rullato a rifiuto, e formazione di
pendenze necessarie allo smaltimento
delle acque, il tutto sino a formare un
piano pronto a ricevere la
pavimentazione, spessori fino a 15 cm:

21    7. 2. 3  .10

144,000

m2 144,000 3,04 437,76

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
della pavimentazione mediante scarifica
meccanica, fino ad un'altezza massima di
cm 10, compreso livellamento e
formazione pendenze, fino alla
formazione del piano atto a ricevere la

a riportare 29.073,11

22    7. 2. 3  . 9
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riporto 29.073,11

pavimentazione; compreso il trasporto
alle discariche di eventuali eccedenze,
escluso l'onere di accesso alle
discariche, ed esclusa la sola fornitura
dell'eventuale materiale necessario alla
ricarica:

144,000

m2 144,000 1,90 273,60

Cordoli in conglomerato di cemento,
posati su sottofondo in calcestruzzo
questo e rinfianchi in calcestruzzo
compresi nel prezzo, compreso lo scavo: 
sezione cm 12/15x25

23    7. 2. 3  .19 .a

PISTA

720,000

6,000

m 726,000 16,75 12.160,50

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE con idonea macchina
operatrice, compreso ogni onere per la
segnaletica e la regolazione del traffico,
nonche' per il carico, trasporto e sacarico
a deposito,(escluso l'onere di accesso
alle discariche), o reimpiego del
materiale di risulta: per spessore da cm 3
in presenza di chiusini

24    7. 2. 3  .28 .b

PISTA

720,000

STRADA

2.300,000

m2 3.020,000 2,80 8.456,00

BINDER costituito da 5 cm compressi di
conglomerato bituminoso (4,5% di bitume
80/100-180/200) di appoggio con
pietrischetto pezzatura fino a 20 mm
compreso stesa e rullatura fino a
chiusura:

25    7. 2. 3  .30

SU CADITOIE

66,000

MURO

60,000

PISTA

350,000

m2 476,000 5,60 2.665,60

PULIZIA DEL PIANO DI POSA di
preesistente pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante
l'utilizzazione di motosoffiatore,
compreso scopatura e sgombero del
materiale di risulta:

26    7. 2. 3  .31

2.400,000

m2 2.400,000 0,60 1.440,00

a riportare 54.068,81
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riporto 54.068,81

EMULSIONATURA BITUMINOSA al 50%
di bitume 180/200: su massicciata di
nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2

27    7. 2. 3  .32 .a

476,000

m2 476,000 0,95 452,20

Emulsionatura bituminosa al 50% di
bitume 180/200: su strati esistenti, in
ragione di 0,80 kg/m2

28    7. 2. 3  .32 .b

PISTA

720,000

STRADA

2.300,000

m2 3.020,000 0,70 2.114,00

TAPPETO DI USURA in conglomerato
bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-
180/200, di granulometria a massa
chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e
rullatura fino a completa chiusura,
esclusa pulizia del piano di posa e stesa
di emulsione bituminosa:  spessore finito
30 mm

29    7. 2. 3  .33 .c

PISTA

720,000

STRADA

2.300,000

m2 3.020,000 5,00 15.100,00

Fornitura, lavorazione e posa di FERRO
TONDO PER CEMENTO ARMATO
compreso sfrido e legature:  in barre
qualita' B450C (ex FeB 38 K, FeB 44 K )

30    1. 4. 2  .22 .a

MURO

3,600

alla t 3,600 1.000,00 3.600,00

CALCESTRUZZO in opera confezionato
con m3  0,400 di sabbia e m3  0,800 di
ghiaia per m3 d'impasto per getti di
SOTTOFONDAZIONE (magrone) non
armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed
in assenza d'acqua, a 200 kg di cemento
R 325/m3

31    1. 4. 2  . 2

E

13,500

m3 13,500 73,00 985,50

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC1 E CLASSE DI
CONSISTENZA S3/S4, in opera,
confezionato con inerti di idonee
granulometrie per fondazioni armate
(PLINTI, TRAVI ROVESCE, PLATEE,
BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA

a riportare 76.320,51

32    1. 4. 2  . 5 .b
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riporto 76.320,51

GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a
parte:  R'ck >30  N/mm2 (R'ck > 300
kg/cm2)

45,000

m3 45,000 100,00 4.500,00

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC1 E CLASSE DI
CONSISTENZA S3/S4, in opera,
confezionato con inerti di idonee
granulometrie per MURATURE DI
SOTTERRANEO e di cantinato, anche
armate,  di spessore non inferiore a cm
30, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro
e casseri contabilizzati a parte:  R'ck >30 
N/mm2  (R'ck >300 kg/cm2)

33    1. 4. 2  . 6 .b

31,500

m3 31,500 105,00 3.307,50

CASSEFORME PER GETTI IN
CALCESTRUZZO compreso disarmo,
con altezza netta dal piano d'appoggio
fino a m 3,5; per altezze superiori
l'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:  per opere di
fondazione armate (plinti, travi rovesce) e
fondazioni continue

34    1. 4. 2  .24 .a

60,000

m2 60,000 14,15 849,00

CASSEFORME PER GETTI IN
CALCESTRUZZO compreso disarmo,
con altezza netta dal piano d'appoggio
fino a m 3,5; per altezze superiori
l'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:  per murature
rettilinee di calcestruzzo, in elevazione e
sotterranee

35    1. 4. 2  .24 .b

210,000

m2 210,000 16,30 3.423,00

FORMAZIONE DI TUTTA LA
SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE E VERTICALE

36  P04

1,000

CORP

O

1,000 2.500,00 2.500,00

ONERI PER LA SICUREZZA.
approntamento di tutti gli oneri per la
sicurezza diretta ed indiretta.

37    7. 5. 4  .321

1,000

a riportare 90.900,01
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riporto 90.900,01

OS 1,000 2.500,00 2.500,00

RESINATURA38 RE

720,000

MQ 720,000 30,00 21.600,00

TOTALE   PAVIMENTAZIONI E

SOTTOFONDI
87.304,26

TOTALE LAVORI 115.000,01

NAVE 31 AGOSTO 2018

Il Progettista


